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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie obejmujace kompleksowe: przygotowanie projektow
wykonawczych, zatwierdzenie ich w catosci u Inwestora, uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen oraz
wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzajacych energie elektryczng na budynkach uzyteczno$ci
publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, wskazang w niniejszym opracowaniu, zgodnie z wymogami
technicznymi, funkcji i cech zawartych w tym dokumencie.

Instalacje maja generowaé energic ze stonca i oddawac ja do istniejacej instalacji elektrycznej
budynku. Instalacje muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby speliatly swoja funkcje bez koniecznos$ci
ponoszenia dodatkowych naktadéw przez uzytkownika. Nie dotyczy to kosztow zwigzanych z eksploatacja
takich jak np. mycie czy przeglady.

1.1.1. Definicje i podstawowe pojecia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, ktora zawarta umowe w sprawie zamowienia bedacego robotami budowlanymi.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych.

Instytucja Zarzadzajaca - podmiot wymieniony w danych kontraktowych (wyznaczony przez
Zamawiajacego, o ktorego wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialny za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem/projektem.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa - projekt techniczny lub wymagany odrgbnymi przepisami projekt budowlany i
wykonawczy wraz z opisami 1 rysunkami niezbednymi do realizacji robot (w razie potrzeby uzupetniony
szczegblowymi projektami) wraz z opisem zawierajgcym okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
robot, wynikajacy z inwentaryzacji lub protokotu typowania robot.

Materialy - materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Instytucje Zarzadzajaca.

Urzadzenia - wszelkie urzadzenia niezbedne do wykonania Instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna - instalacja fotowoltaiczna jest to zespdt solarnych modutow fotowoltaicznych
oraz wszystkich urzadzen towarzyszacych (niezb¢dnych do prawidtowego funkcjonowania) polaczonych ze
sobg. Instalacja moze by¢ podzielona na cze$¢ zewnetrzng 1 wewnetrzng. Zewnetrzna czgs¢ instalacji to
wydzielona czg$¢ instalacji znajdujgca si¢ po stronie zewngtrznej przegrod budowlanych budynku.
Wewnetrzna czeg$¢ instalacji to cz¢$¢ zlokalizowana wewnatrz budynku.

Podkonstrukcja dachowa - podkonstrukcja, ktorej celem jest bezpieczne i niezawodne przeniesienie
obcigzen dziatajacych na moduty usytuowane na dachu (zaréwno obcigzen statych — cigzary wilasne
podkonstrukcji, moduléw jak i obcigzen zmiennych — obcigzenie $niegiem, wiatrem). Rozroznia si¢ dwa
zasadnicze typy konstrukcji dachowych: balastowe i kotwione.

Podkonstrukcja kotwiona - podkonstrukcja dachowa, zakotwiona do istniejacej konstrukcji dachu
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budynku. Sily wyrywajace (ssanie wiatru) sg przenoszone na konstrukcje dachu przez kotwy (do betonu,
stali lub drewna). Typ konstrukcji stosowany w dachach sko$nych i dachach ptaskich.

Podkonstrukcja o slupach wbijanych w grunt - podkonstrukcja wolnostojgca sktadajgca si¢ z ram
nosnych wspornikowych, posadowionych za pomocg fundamentu posredniego w postaci pali stalowych.
Sity wyrywajace (ssanie wiatru) sg przenoszone przez stupy z profilu ceowego. Typ konstrukcji
dopuszczalny jedynie dla posadowienia instalacji na gruncie.

Modul PV - uktad potgczonych szeregowo lub szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych.

Zestaw modulow PV - zestaw umocowanych wzajemnie paneli, wstgpnie zmontowanych i okablowanych,
przewidzianych, jako elementy mozliwe do montowania w ekspozycji lub subekspozycji.

Falownik - urzadzenie, ktore przetwarza napigcie i prad staly na napigcie i prad przemienny. Synchronizuje
czestotliwos$¢ pracy energii wytworzonej z czgstotliwos$cia napigcia z sieci. Priorytetyzuje wykorzystanie
energii przez obwody odbiornikdw.

Strona DC - czes¢ instalacji PV pomigdzy panelem PV, a zaciskami DC falownika.

Strona AC - cze$¢ instalacji PV pomiedzy zaciskami AC falownika, a punktem przylaczenia przewodu
zasilajacego PV do instalacji elektryczne;.

Przewody - wyroby sktadajace si¢ z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wigkszej liczby zyt
izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkow, w ktorych maja by¢ zastosowane — zaopatrzone
w powloke niemetalowa.

Wp (wattpeak) - moc generatora PV zmierzona zgodnie ze standardem STC.

STC, (Standard Test Conditions) - prostopadte promieniowanie stofica o mocy 1000 W na jeden m?, przy
temperaturze 25 °C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytlowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu lub odcinek korytka wewnatrz budynku, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej
linii kablowych lub przewodowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do laczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, 1 dziataniem luku elektrycznego.

Osprzet instalacyjny - stuzy do mocowania, taczenia i ochrony przewodow. Wybor rodzaju osprzetu zalezy
od zastosowanego w danej instalacji i sposobu uktadania przewodow lub kabli.

Zabezpieczenie zwrotno-mocowe - fizyczne oddzielenie galwaniczne instalacji uzytkownika od Operatora
Sieci Dystrybucyjnej ktére zapobiega wyplywowi energii wyprodukowanej przez instalacj¢ fotowoltaiczng
do sieci OSD. Zabezpieczenie to musi wspdlpracowac z falownikami instalacji fotowoltaicznej w taki
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sposob aby w pierwszej kolejnosci falowniki zredukowaty produkcje energii, a dopiero gdy budynek
wykazuje zerowe zapotrzebowanie na energi¢ nastepowato odseparowanie instalacji PV.

Rury instalacyjne sztywne - chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach.
Laczenie rur odbywa si¢ przez wsuniecie ich do odpowiednich ztaczek.

Przybory instalacyjne - stuza do przytaczania odbiornikow elektrycznych i sterowania nimi oraz
zabezpieczania obwodow w instalacjach elektrycznych.
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1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Przedmiotowe obiekty to budowle wykonane w roznych technologiach i o réznej historii
modernizacji, dlatego wszelkie dokumenty nalezy skonfrontowac ze stanem faktycznym.

1.1.2.1. Lokalizacja inwestycji
Tabela 1 Wykaz lokalizacji inwestycji wraz z wymagang mocg instalacji.

Lp Nazwa budynku Obreb Nr dzialek '\/EﬁfNF;V
Oczyszczalnia Sciekow w Nowym Dzikowcu 0003 232/2, 233/2 34,8
Pompownia Wody w Mechowcu 0007 607/7, 642/1 19,8
Oczyszczalnia Sciekow w Wilczej Woli 0001 1546/1 30

L.aczna moc instalacji dla calej inwestycji 84,6 kWe
1.1.2.2. Zakres zamdwienia

Zakres zamOwienia obejmuje:

Zdobycie niezbednych zezwolen i uzgodnien, zaprojektowanie, wykonanie zgodnie
z projektem, sprawdzenie 1 uruchomienie instalacji fotowoltaicznych wykorzystujacych odnawialne zrodta
energii na budynkach uzytecznosci publicznej wymienionych w Tabeli 1 niniejszego dokumentu.
Wygenerowana energia ma zosta¢ przekierowana do istniejagcych odbiornikow elektrycznych obnizajac
aktualne zapotrzebowanie budynkéw na energie elektryczna.

Przedstawiony program funkcjonalno—uzytkowy wraz z zalgcznikami stanowi podstawe do
sporzadzenia kalkulacji na kompleksowg realizacje¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszelkie prace budowlano —
montazowe, przeprowadzenia szkolenia wtascicieli obiektow, w ktorych zostaly zamontowane instalacje, w
zakresie bezpiecznej obstugi instalacji fotowoltaicznych.

1.1.2.3. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamdwienia

Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamdwienia jest umowa z Inwestorem, obowigzujace
normy i przepisy oraz wizja lokalna.

1.1.3. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowane przedsiewziecie shuzy¢ bedzie generowaniu energii elektrycznej
z odnawialnego zrodta na potrzeby wilasne wytypowanych obiektow, skutkujace obnizeniem kosztow
zwigzanych z oplatami za zakup energii elektrycznej, oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci
redukcji  emisji  do  atmosfery dwutlenku  wegla oraz  innych  szkodliwych  gazow.
Moduty fotowoltaiczne umieszczone zostang tak, aby pobieraly mozliwie najwigksza ilos¢ energii
stonecznej w ujeciu rocznym. Energia elektryczna z modutow PV dostarczana bedzie do inwerteréw, ktore
przetransformuja ja do parametréw zgodnych z siecig energetyczng budynku. Wyprodukowana energia
elektryczna zostanie przestana do wytypowanej w projekcie rozdzielnicy i zuzyta na biezace potrzeby
budynku. Nalezy zastosowal urzadzenie elektromechaniczne (nie programowe) zabezpieczajace przed
wyptywem energii do sieci. Instalacje wyposazone bedg w zabezpieczenie zwrotno-mocowe czyli fizyczne
oddzielenie galwaniczne instalacji uzytkownika od Operatora Sieci Dystrybucyjnej ktore zapobiega
wyptywowi energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng do sieci OSD. Zabezpieczenie to musi
wspotpracowac z falownikami instalacji fotowoltaicznej w taki sposdb aby w pierwszej kolejnosci falowniki
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zredukowaty produkcje energii, a dopiero gdy budynek wykazuje zerowe zapotrzebowanie na energi¢
nastepowato odseparowanie instalacji PV.

1.1.3.1. Planowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej

Niezbedne dane zostaty ujete w zatgcznikach.
Wykaz zatgcznikow zawiera punkt 2.3 niniejszego dokumentu.

1.1.3.2. Planowany uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej

Niezbedne dane zostaly ujete w zatgcznikach.
Wykaz zalgcznikéw zawiera punkt 2.3 niniejszego dokumentu.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Oferta dostarczona przez Oferentow musi by¢ zgodna z niniejszym programem funkcjonalno —
uzytkowym (PFU). Oferta musi obejmowaé komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewzigcia, tacznie z przekazaniem Zamawiajgcemu.

Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie
zostalty wyszczeg6Olnione, lecz s3 wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania
i stabilnoéci dzialania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak rowniez dla uzyskania gwarancji
sprawnego i bezawaryjnego dziatania instalacji fotowoltaicznych.

Efekty prac instalatorskich i budowlanych nie moga obniza¢ waloréw architektonicznych i
estetycznych obiektu na ktorym zostaly wykonane. Spory mig¢dzy wykonawca a jednostka nadzorujaca
prace, zwigzane z estetyka doboru materialow oraz estetyka wykonania, arbitralnie rozstrzyga Zamawiajacy.

1.2.1. Wymagania i wnioski wynikajace z wykonanej analizy sytuacyjno-technicznej

Analiza zostala przeprowadzona na podstawie wizji lokalnych na kazdym z obiektéw. Aktualne
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng przez przedmiotowe budynki wskazuje, ze montaz instalacji
fotowoltaicznych jest uzasadniony tak ekonomicznie jak i ekologicznie. Jednak ze wzglgdu na mozliwe
okresy obnizonego odbioru energii nalezy zabezpieczy¢ instalacje przed wyptywem wyprodukowanej
energii do sieci operatora.

Zréznicowany wiek 1 konstrukcja budynkéw wymaga, aby systemy montazowe elementow instalacji PV
byly dobrane do kazdego obiektu z osobna z zapewnieniem parametréw, cech 1 funkcji zawartych w PFU.

1.2.2. Wymagania dotyczace terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, S$ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy czy rejonu
prac. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby mial mozliwos¢ korzystania ze wszystkich
mediow. Wszelkie prace utrudniajace korzystanie z obiektu muszg by¢ skonsultowane z zarzadzajacym
obiektem tak, aby zminimalizowa¢ lub wykluczy¢ negatywne skutki prac na funkcjonowanie placowki.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod powstatych w zwigzku z jego dziatalno$cig. Oznacza to
przymus przywrdcenia stanu sprzed odebrania placu budowy.

Szczegotowe informacje o terenie budowy:

e prace realizowane beda na terenach dziatek, ktore sa zabudowanymi obiektami kubaturowymi,
dziatki posiadaja uzbrojenie;
e transport materiatlow oraz praca sprz¢tu 1 maszyn budowlanych nie moga stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla uzytkownikow dziatek sgsiednich;
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teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osoéb postronnych; sposob
wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora;

na terenie objetym pracami znajdujg si¢ urzadzenia techniczne oraz elementy uzbrojenia; przektadki
1 zabezpieczenia istniejacych sieci nalezy przewidzie¢ w dokumentacji techniczne;j;

gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na
biezaco z terenu budowy;

wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie powinny
by¢ dowozone na biezaco;

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania;
miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdtowe warunki techniczne podiaczenia do uzgodnienia po
wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i1 rozdzielnie od miejsc przylaczenia zapewnia
wykonawca na wlasny koszt;

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikéw wilasnych i podwykonawcow zaplecze socjalne we
wlasnym zakresie;

rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomoca szczelnych ogrodzen przed
dostepem 0s6b z zewnatrz;

miejsca sktadowania materiatow, usytuowania zaplecza socjalnego, drog tymczasowych- zostang
wskazane w projekcie zagospodarowania placu budowy opracowanym przez Wykonawcg;
Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktory uzgodni z inwestorem.

1.2.3. Wymagania dotyczace, jako$ci i gwarancji materiatow i urzadzen

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia dostarczone w ramach realizacji umowy byly urzadzeniami

zakupionymi w oficjalnym kanale sprzedazy producenta, musza by¢ urzadzeniami fabrycznie nowymi (rok
produkcji nie wezesniej niz 2017r.) 1 posiadajacymi stosowny pakiet ustug gwarancyjnych i jakosciowych,
kierowanych rowniez do uzytkownikdw z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie urzadzenia musza
by¢ dostarczone wraz z niezb¢dnymi elementami stuzagcymi do ich montazu jak i wlaczenia do istniejacych
systemOw energetycznych. Menu urzadzen oraz instrukcje obstugi musza by¢ dostarczone w jezyku
polskim.

Dodatkowo materiaty i technologie stosowane do wykonania robot musza odpowiada¢ zaleceniom 1

rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spelnia¢ postawione w niej wymagania techniczne,
normowe 1 estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Do realizacji kontraktu nalezy stosowa¢ wyroby budowlane ktore:
sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowanag albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi albo:

Zostaly umieszczone w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydal deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo:
zostaly oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
dla ktorych udzielono aprobaty technicznej.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robot budowlanych (koszt calo$ci materiatow

objetych przedmiotem zamowienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

W wycenie ofertowej uwzgledni¢ nalezy ewentualne optaty za zlozenie wywozonej ziemi gruzu na

wysypisku.

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow

1 urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodia uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i1 urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inwestora.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatlow do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwosé do robot i byty dostgpne do
kontroli Inzyniera/Inspektora Nadzoru . Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach przewidzianych w projekcie zagospodarowania placu budowy.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inwestora.

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Dobor maszyn 1 sprzetu koniecznych do wykonywania robot powinien wynika¢ z technologii robot
budowlano-montazowych przyjetej w dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot oraz stan zabudowy. Sprz¢t powinien by¢ sprawny
technicznie 1 spetniajacy wymagania uzytkowe. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci warunkom dopuszczajagcym ruch
pojazdéw wokot kompleksu. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wlasno$cig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
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jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do roboét.

1.2.4. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji 1 instalacji

Zamawiajacy wymaga, aby zainstalowane urzadzenia nie powodowaly szybszego zuzywania si¢
budynku ani nie wptywaty negatywnie na jego p6zniejszg eksploatacje.

Budynki wyznaczone do niniejszego zadania ze wzgledu na swdj charakter podlegaja ciaggtym
modernizacjom, dlatego Zamawiajagcy wymaga, aby montowane instalacje nie wykorzystywaty catego
potencjalu modernizacyjnych obiektéw tj.: powierzchni dachow, obcigzalno$ci dachéw, przekrojow
istniejacych szachtow 1 kanatow kablowych pojemnosci rozdzielnic.

Ze wzgledu na powyzsze Zamawiajacy podaje parametry graniczne dla wybranych podzespotow:

Falowniki:

Parametr Wartos¢ Sposéb udokumentowania
Pobér pradu w trakcie Ponizej 1W Karta katalogowa

uspienia

Liczba zasilanych faz 3 Karta katalogowa
Sprawnos$¢ euro Powyzej 97,4 % Karta katalogowa

Stopien ochrony IP 65 Karta katalogowa
Wspélezynnik zaklécen Ponizej 1.3% Karta katalogowa lub wyniki
harmonicznych pradu testow

Deklaracja zgodnosci z TAK Deklaracja producenta
Dyrektywa 2006/95/EC

(Niskonapieciowa) Dyrektywa

2004/108/EC

(KompatybilnoSci

elektromagnetycznej)

Gwarancja Min.7 lat Deklaracja producenta

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga si¢
dostarczenia wszystkich dokumentow (karty katalogowe, certyfikaty), potwierdzajacych spehnienie
wymogow, na etapie przetargu (wraz z oferta).

Moduly fotowoltaiczne
Ze wzgledu na postep technologiczny nalezy zastosowa¢ moduly monokrystaliczne z ogniwami
5 bussbarowymi. Moduty monokrystaliczne posiadaja ogniwa wykonane z jednego duzego monokrysztatu
krzemu, dzigki czemu charakteryzujg si¢ wysoka sprawnoscig.

Ponizsza tabela przedstawia podstawowe parametry projektowanych modutow:

‘- DOPUSZCZALNA SPOSOB
PARAMETR WARTOSC ODCHYLKA UDOKUMENTOWANIA
Krzemowe
. Krzemowe
. monokrystaliczne 5BB z .
Typ ogniw w . . monokrystaliczne bez
przednig metalizacjg e ... | Karta katalogowa
module PV . przedniej metalizacji
(technologia ,,front- .
, (technologia ,,back-contact)
contact”)
Moc znamionowa min. 330 Wp mniej niedopuszczalne Karta katalogowa

modulu PV
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Niedopuszczalne stosowanie
Tolerancja mocy +5W modutow z ujemng | Karta katalogowa
tolerancja mocy
Barwa ogniw Granatowa, czarna Niedopuszczalna Karta katalogowa
fotowoltaicznych
. +9 iczen
Sprawnos$¢ ogniw | min. 19,6 % _Oﬁjobrak ograniczen Karta katalogowa
Flash test Wymagany dla kazdego Niedopuszczalna Swiadectwo badan Flash
modutu
+0%
0,
LID 3% % brak ogranicze Karta katalogowa
Utrata wydajnosci | 12 lat — 10% +0% Karta kataloaowa
w ciggu 25 lat 25 lat-17% -% brak ograniczen g
. +0,2 mm
Szyba przednia 3mm 0.2 mm Karta katalogowa
. +9mm
Wymiary 997 x 1801 brak ograniczer Karta katalogowa
Wspolcezynnik +0%
temperatowy mocy | -0,4 %/°C R L Karta katalogowa
. -% brak ograniczen
modulow
Dioda +% brak ograniczen
bocznikujaca 3 szt. 0% Karta katalogowa
Konstrukeja Ramkowa brak ograniczen Karta katalogowa
modulu
Waga modutu 21 k +0% Karta katalogowa
g g -% brak ograniczen g
Temperatura -40 do +85°C niedopuszczalna Karta katalogowa
Max. Napiecie DC | 1 000V niedopuszczalna Karta katalogowa
Odpornos¢ na Min. 14A niedopuszczalna Karta katalogowa
prad wsteczny
i : + iczer :
Gwarancja Min. 7 lat brak ograniczen Deklaracja producenta
- niedopuszczalna

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone moduty fotowoltaiczne posiadaty nastepujace certyfikaty:

- PN-EN 61730

- PN-EN 61215

Dodatkowo na obiekcie Oczyszczalnia sciekow w Wilcze; Woli wszystkie moduly fotowoltaiczne
powinny by¢ wyposazone w optymalizatory mocy (mikroinwertery).

W celu potwierdzenia ofertowania produktu zgodnego ze stawianymi wymaganiami wymaga si¢
dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w kolumnie sposéb udokumentowania, certyfikatow,
potwierdzajacych spelnienie wymogow, na etapie przetargu (wraz z oferta).

Rozdzielnica RGnN
W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji

elektrycznej obiektu rozdzielnicg gtéwna obiektu RGnN trzeba wyposazy¢ we wszystkie niezbedne aparaty i
zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ponadto na przytaczu gtéwnym RGnN powinien
zosta¢ zamontowany licznik dwukierunkowy wspotpracujacy z falownikow fotowoltaicznym. Licznik
powinien posiada¢ algorytm dopasowania produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczng do
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obecnego poboru mocy przez obiekt tym samym redukujac wyplyw energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjne;j.

Ochrona PPOZ .
W czasie wystgpienie pozaru i zadziatania wylacznika PPOZ (przeciwpozarowego) sekcja RGnN do

ktorej zostanie podlaczona instalacji fotowoltaiczna musi zostaé w stanie bez napigciowym. W wyniku
zaniku napiecia po stronie AC falowniki fotowoltaiczne przejda w tryb ,,stand by”. Kable po stronie napigcia
przemiennego bgda znajdowaty si¢ w stanie bez napigciowym.

Ochronna przeciwprzepieciowa
Dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej zastosowac ogranicznik przepi¢é typu 1+2 zamontowanych

wewnatrz falownika na szynie TH. Dla zabezpieczenia przeciwprzepigciowego falownikow od strony AC w
rozdzielnice RGnN nalezy zastosowa¢ ochronne przeciwprzepigciowa typu 1+2, zabezpieczajaca falownik
fotowoltaiczny przed przepigciami w sieci elektroenergetycznej.

Okablowanie i zlacza po stronie pradu stalego (DC)
Wszelkie potaczenia modutow fotowoltaicznych beda wykonane z wykorzystaniem dedykowanych

zlaczek dla instalacji solarnych typu MC4.
Parametry techniczne ztacz przewodow systemu fotowoltaicznego:

e Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 30A
e Maksymalne napigcie systemu fotowoltaicznego: 1000V
e Termiczne warunki pracy: pomigdzy -40°C - +90°C
e Stopien ochrony: IP65
Okablowanie mig¢dzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutow PV) a inwerterami
wykonane zostanie za pomocg kabli solarnych o ponizszych parametrach:

e napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

e pojedyncza wigzka

e podwojna izolacja

o przekrdj miedzi: 4 mm?

o zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
e powtloka: polwinitowa odporna na UV,

Okablowanie po stronie pradu zmiennego (AC)
Miedzy falownikami a rozdzielnicg glowng instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnig gtdéwna

RGnN zostang zaprojektowane przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegédlnych falownikow fotowoltaicznych. Przekroj
zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkéw obcigzenia dlugotrwalego oraz spadkow napiec
zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

1.2.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wykonczenie instalacji wymaga pozostawienia stanu budynku, w tym elewacji i elementéw
instalacyjnych w stanie niepogorszonym. Wykonczenie prac musi zawiera¢ wszystkie aspekty dotyczace
zapewnienia bezpieczenstwa i konserwacji uktadu.
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1.2.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegolnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

¢). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

e). Zabezpieczenie korzystania z czynnikéw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na :

a) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozarow

- hatasem.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbe¢dnej na dany dzien pracy i1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i witadze lokalne (zarzadzajacych sieciami) o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Inwestora.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu i organizacji ruchu na czas budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt
zagospodarowania placu budowy, zawierajacy m.in. dyspozycje dotyczace organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i1 postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapodr 1 znakoéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony
w ceng kontraktowa.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw 1 sprzetu na teren robot 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co
do przewozu tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera/Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow oraz istniejacej zabudowy.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie ze wskazaniami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, okreslonym przez
uwarunkowania panujace na terenie zabytkowego zespotu, nie moga by¢ uzyte przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.2.7. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Kontrola robét, jako$¢ materiatow i system kontroli nalezag do zakresu obowigzkow Wykonawcy i
jest on za nie odpowiedzialny.

Wigkszos¢ badan nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Jezeli normy nie
obejmuja jakiego$ badania, konieczne jest stosowanie krajowych wytycznych i innych procedur, ktore
muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inzyniera Kontraktu o rodzaju miejsca i terminie
badania. Wyniki otrzymanych pomiaréw i badan musza by¢ przedstawione do akceptacji w formie
pisemneyj.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i1 robot.

Wymagania dotyczace produktow:

Wszystkie produkty musza by¢ wykonane zgodne z normami i przepisami prawnymi:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p6zn.
zm./

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm./

-Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zn. zm./

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198,
poz. 2041/

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Nr 249 poz. 2497/

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237,
poz. 2375/

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE /Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/

-Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania

1 wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma /Dz. U. Nr 241, poz.2077/

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania

-Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen 1 natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 Nr 19
poz. 231/

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania

PN-EN 61173:2002; Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy
elektrycznej — Przewodnik

Wymagania dotyczace wykonawcow:
Wiedza i doSwiadczenie:
Wykonawca jest zobligowany do wykazania, iz posiada doswiadczenie w wykonywaniu instalacji
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fotowoltaicznych zakresem odpowiadajagcym przedmiotowi zaméwienia.

Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ wykaz robot budowlanych wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz, ktorego zostaly wykonane wraz z
dokumentami potwierdzajacymi ich terminowe i nalezyte wykonanie tj. referencje, poswiadczenia.

Potencjal techniczny i kadrowy:

Wykonawca musi dysponowaé odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamowienia. W tym zakresic Wykonawca zobligowany jest wykazaé, to jest zatgczy¢ do
oferty wykaz osob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (przewidzianych do realizacji)
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia 1 wyksztatcenia, oraz
dokumentami potwierdzajacymi, iz posiadaja one wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja
obowigzek posiadania takich uprawnien. Nalezy wykazaé, ze Wykonawca bedzie dysponowat personelem
wskazanym w wykazie 0sob najpdzniej w chwili rozpoczgcia realizacji zamowienia tj.:

. Minimum jedng osobg, ktora bedzie peita funkcje Kierownika budowy, posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych tj. wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 24 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia w zakresie odpowiadajagcym
powyzszym wymaganiom, wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséOw legitymujaca sie, co
najmniej 5 letnim do§wiadczeniem zawodowym adekwatnym do robdt bedacych przedmiotem zamdwienia.

. minimum jedng osobg, ktéra bedzie pelnita funkcje Kierownika robot branzy konstrukcyjno -
budowlanej, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej tj. wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 24 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia w zakresie odpowiadajgcym
powyzszym wymaganiom, wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisoOw legitymujaca sig, co
najmniej 5 letnim do§wiadczeniem zawodowym adekwatnym do rob6t bedacych przedmiotem zamowienia.

. minimum jedng osoba, ktéra bedzie peklnita funkcje Projektanta instalacji PV, posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych tj. wydane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia w
zakresie odpowiadajagcym powyzszym wymaganiom, wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych
przepiséw legitymujaca si¢, co najmniej 5 letnim do$wiadczeniem zawodowym adekwatnym do robot
bedacych przedmiotem zamowienia.

W celu wykazania spelnienia warunku posiadania potencjalu kadrowego Wykonawca sktada wykaz osob
zawierajacy informacje¢ o posiadanym wyksztatceniu 1 doswiadczeniu 0s6b w nim wskazanych oraz
informacja o posiadanych uprawnieniach wraz z kopig uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do
odpowiedniej izby inzynieréw.

Do wykazu oséb nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie inzynierdw biorgcych udzial w realizacji zamowienia
wskazanych w wykazie osob potwierdzajace ich kwalifikacje 1 doswiadczenie.

Potencjal finansowy:
Wykonawcy musza znajdowac¢ si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
niniejszego zamowienia. Wykonawca spetni warunek, jezeli posiada:

. srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci umozliwiajacej zrealizowanie przedmiotu
zamoOwienia
. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z

przedmiotem zamoéwienia (delikt + kontrakt) na sume¢ gwarancyjng umozliwiajacg realizacje przedmiotu
zamdwienia.
W celu potwierdzenia spelnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowigzani sg przedtozy¢ wraz z oferta
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informacj¢ z banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy w okresie nie wezesniejszym niz 1
miesigc przed uptywem terminu skladania oraz dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace kontroli i nadzoru w czasie realizacji robét:

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich niezbednych nadzorow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z opracowang przez siebie dokumentacja
projektowa, decyzja: Pozwolenie na budowe, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstale w
zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i specyfikacja
techniczng opracowanymi przez projektantow dziatajacych na zlecenie Wykonawcy i zatwierdzonymi przez
Inwestora.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Ogolne zasady wykonania robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
Zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania Inwestora kierowane beda do
Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Wszelkie czynno$ci wykonane przy urzadzeniach obiektu zgtasza¢ z kilkudniowym wyprzedzeniem
1 uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami obiektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na
piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robodt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na podstawie informacji
dotyczacej BIOZ. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Program zapewnienia, jakosci
Zaleca si¢ opracowanie przez wykonawce i1 przedstawienie do akceptacji inwestora programu
zapewnienia jakosci, ktory zawiera¢ bedzie:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania placu budowy, zawierajagcy dyspozycje dotyczace organizacji ruchu na
budowie oraz oznakowania robot,
- zagadnienia z zakresu BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob oraz forme¢ gromadzenia certyfikatow, aprobat, swiadectw dopuszczenia do stosowania
materiatdéw przeznaczonych do wbudowania,
- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaj 1 ilosci $srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot i poprawny efekt estetyczny robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
normach, wytycznych i1 warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
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mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Inwestor. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacjg 1
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy 1/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
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sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e (Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

e (dbior czesciowy.

Odbioér czeSciowy musi byé przeprowadzany dla poszczegdlnych instalacji, do ktérych roboty
zostaly zakonczone. Kazdy odbior musi zakonczy¢ si¢ sporzadzeniem protokotu, potwierdzajacego
prawidlowe wykonanie robot. Protokdét musi potwierdza¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych.

Jezeli wynik odbioru cze$ciowego bedzie negatywny, protokdét musi okre§la¢ zakres i1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu prac naprawczych i uzupetniajacych
nalezy po raz kolejny sporzadzi¢ protokot odbioru czgsciowego.

e (Odbior instalacji

Przedmiotem odbioru poszczegodlnych instalacji jest finalna ocena rzeczywistego wykonania robot.
Uwzglednia ilo$¢ 1 jako§¢ wykonania robot.

Calkowite zakonczenie robot 1 gotowos¢ do odbioru instalacji jest stwierdzana przez Wykonawce.
Wykonawca, o tym fakcie informuje pisemnie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Odbioru robot
dokonuje Inzynier Kontraktu dziatajagcy w imieniu Zamawiajgcego.

Dokumentem odbioru poszczegdlnych instalacji jest Protokot Odbioru. Wykonawca, do odbioru instalacji
musi przygotowac nastepujace dokumenty:

- podstawowg dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami.

- dokumentacj¢ dodatkowa, jezeli w trakcie budowy byta sporzadzana

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

Jezeli Komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowanej dokumentacji nie sg gotowe do
odbioru, to w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy kolejny termin odbioru robot.

Jezeli Komisja zarzadzi wykonanie robot poprawkowych lub uzupetniajacych, konieczne jest
zestawienie, wedlug wzoru, ktory bedzie ustalony przez Zamawiajgcego. Komisja wyznacza rowniez
terminy wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych.

Do odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Projekt budowlany (w przypadku, gdy jest wymagany) i wykonawczy,

- Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy),
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- Dziennik budowy (w przypadku, gdy jest wymagany),

- Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami (w przypadku, gdy jest wymagany),

- Protokoty odbiorow prac zanikajacych (w przypadku, gdy jest wymagany),

- Protokoty odbioréw technicznych-czesciowych (w przypadku, gdy jest wymagany),

- Dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym (w przypadku, gdy sa
wymagane),

- Instrukcje obstugi instalacji,

W zakres odbioru wchodzi:

- Sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- Sprawdzenie czy odstgpstwa od projektow budowlanych i wykonawczych nie sg istotne i sg objete
pozwoleniem na budowe,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
(w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa),

- Sprawdzenie protokotéw odbiorow prac zanikajacych i czgsciowych,

- Sprawdzenie protokoléw zawierajacych wyniki badan odbiorczych,

- Uruchomienie instalacji i sprawdzenie parametrow pracy.

Odbioér nalezy zakonczy¢ protokolarnym przyjeciem instalacji do eksploatacji lub protokolarng
odmowa przyjecia do eksploatacji. Protok6t odmowny musi zawiera¢ uzasadnienie 1 wyszczegolnienie robot
do poprawy.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasad odbiorow robot, ktore roéwniez okresla umowa pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.

e Odbior koncowy Inwestycji

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego roboét”. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i1 ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

e Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- kosztorys powykonawczy i obmiar,

- inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.
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- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- protokotu odbioru roboét zanikowych, protokoty odbioru cze¢$ciowego 1 protokoty odbioru instalacji

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-sprawozdanie techniczne, w tym instrukcje obstugi i serwisu oraz komplet dokumentow z
materiatow eksploatacyjnych,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Inwestora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robodt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior koncowy obejmuje rewizj¢ protokolow odbiorow czeSciowych i prac zanikajacych,
zwlaszcza pod katem zapisow odno$nie prac uzupekliajacych i poprawek a takze potwierdzenia
parametrow technicznych, cech i funkcji zastosowanych urzadzen wymaganych zapisami PFU.

e (dbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.2.8. Wymagania dotyczace dokumentow Wykonawcy i formy dokumentacji projektowe;j

Odbior dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa moze zosta¢ odebrana po dostarczeniu Zamawiajacemu 4 egzemplarzy,
wraz z wersja elektroniczng. Przedstawiony projekt musi zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz
decyzje administracyjne, zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych.

Odbior instalacji OZE
Przed przystapieniem do odbioru instalacji fotowoltaicznej Wykonawca dostarczy dokumentacje
powykonawczg dla kazdej lokalizacji, w formie papierowej zbindowanej 1 spdjnej. Po 4 egzemplarze dla
kazdej instalacji fotowoltaicznej w wersji papierowej oraz jedng w wersji elektroniczne;.
Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé, co najmniej:
e Strong tytulowa 1 spis tresci
e Rysunek / plan lokalizacji instalacji fotowoltaicznych
e Schemat instalacji fotowoltaicznej, opis funkcjonalny catego systemu
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e Charakterystyke wszystkich urzadzen sieci (opis, model, typ, specyfikacje techniczng)
Rysunki przedstawiajace sposob montazu i instalacji, legende
e Dokumentacje¢ fotograficzng zainstalowanych urzadzen.

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bgda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki kontroli rob6t poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
InZyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokotly odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje konieczno$¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inwestora.

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Przepisy prawne

Podstawe opracowania i dokumenty odniesienia stanowia:

Literatura techniczna i wytyczne producentéw urzadzen i materiatéw sktadowych dla instalacji

Akty prawne i normatywy odniesienia, w tym:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm./
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156, poz.
1118/
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm./
- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm./
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 250 z pdzn. zm./
- Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane /Dz. U. Nr 180, poz.
1758/
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j /tekst jednolity: Dz. U. 2002,
Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm./
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pozn. zm./
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm./
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r.

Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow /tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr
80, poz. 563/

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych /Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1139 z pdzn.
zm./

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. Nr 121, poz. 1137/
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow 1 trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego /Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1131/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.
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U. Nr 198, poz. 2041/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Nr 249 poz. 2497/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U.
Nr 237, poz. 2375/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE /Dz. U. 2002 Nr 209,
poz. 1779/

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania

1 wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskag Normg /Dz. U. Nr 241, poz.2077/

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.
U. Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w Sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych /Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1130/

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
/Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
/Dz. U. Nr 138, poz. 1554/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie /Dz. U. Nr
25, poz. 133 z pézn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
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kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu
/Dz. U. Nr 55, poz. 355 z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku /Dz. U. Nr 66, poz. 436 z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP /Dz. U. Nr 38,

poz. 445 z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /Dz. U. Nr 120, poz.1127/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953/

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P.
1996 Nr 19 poz. 231/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/

PN-EN 1993-1-1:200: Konstrukcje stalowe.

Obcigzenia budowli:

PN-EN 1990:2004: Zasady ustalania wartosci.

PN-EN 1991:2004: Obciazenia state.

PN-EN 1991-1:2004: Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-EN 1991-4:2004: Obciazenie wiatrem.

PN-EN 1991-3:2004: Obciazenie $niegiem.

PN-EN 1991-1:2004: Obciazenia pojazdami.

PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli
PN-92/E05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-EN 1329-1:2001: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢é¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-EN 61173:2002; Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy
elektrycznej -- Przewodnik

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddzialywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu 1111 1V,

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pézniejszymi zmianami). Oddzialywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski

PN-80/B-02010/Az1. Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obciazenia Sniegiem.
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2.2 Uwagi koncowe

Zaproponowane rozwigzania sg wysoce innowacyjnymi i wpisujg si¢ idealnie w trendy europejskie
(Pakiet Klimatyczno Energetyczny Unii Europejskiej popularnie zwany 3 x 20%), a nawet swiatowe dazace
do ochrony $rodowiska, poprawy jakosci powietrza poprzez poprawe¢ energooszczednosci budynkdw,
zwiekszenie ilosci energii wytwarzanej z odnawialnych zrddet, zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych w
tym CO2 do atmosfery.

Przedstawione rozwigzania zostaly zaakceptowane przez Inwestora. Dopuszcza si¢ rOwnowazne
rozwigzania (w oparciu, na produktach innych producentéw) pod warunkiem spelnienia wszystkich

ponizszych warunkow:

o Spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych i wizualnych
. Przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania) na etapie przetargu
o Uzyskaniu akceptacji Inwestora dla zamiennych, rownowaznych rozwigzan na etapie przetargu.
Z uwagi na charakter planowanej inwestycji - montaz urzadzen fotowoltaicznych, oraz z

lokalizacji tych obiektow brak jest jakiegokolwiek oddzialywania na dziatki sgsiednie.  Moduty
fotowoltaiczne nie emituja zadnego hatasu, zadnych substancji, nie wibruja, nie zacieniajg oraz nie maja
zadnego wptywu na zagospodarowanie dziatek sasiednich. W zadnym przypadku nie pogarszaja warunkoéw
uzytkowania obiektow znajdujacych si¢ na terenie inwestycji oraz na dziatkach sgsiednich.

2.3 Zalaczniki, szkice i rysunki
Wykaz zatacznikow dotyczacych ogoélnych wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

Ip | Nazwa budynku Nazwa zalgcznika
1 | Oczyszczalnia Sciekow w Nowym Dzikowcu Zalgcznik nr 1
2 Pompownia Wody w Mechowcu Zakacznik nr 2
3 | Oczyszczalnia Sciekow w Wilczej Woli Zalacznik nr 3
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Zatacznik nr 1

Obiekt

Oczyszczalnia Sciekéw w Nowym Dzikowcu na dziatkach o nr 232/2, 233/2 w Gminie
Dzikowiec. Moc instalacji 34,8 kWp.

Lokalizacja modutéw PV

Konstrukcje pod moduty przewidziano do wykonania jako wolnostojaca podkonstrukcje o
stupach wbijanych w grunt.

Ponizsze zdjecie przedstawia miejsce montazu modutéw PV

lokalizacja montazu
modutéw PV

L1174

przebieg trasy

kablowej

Rys. Lokalizacja montazu modutow fotowoltaicznych.
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DZIKOWIEC oczyszczalnia
wymagane: 34,8 kW

20482

/ SKARPA:

- Nachylenie modutéw 35°
(réwnolegle do skarpy)

2 JH

3x30mod=90motN

1x8mod= 8 mod
DACH: 10mod (nachylenie ekierRa10°)
SUMA: 108 modutéw

| FALOWNIK: 20 kW
MPPT1: 17+17
MMPT2: 17+17

Il FALOWNIK: 15kW
MPPT1: 15+15
MMPT2: 10

Rys. Szczegotowa lokalizacja montazu modutow fotowoltaicznych.
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Podstawa opracowania

Podstawa opracowania opisu przedmiotu zaméwienia jest umowa z Inwestorem, obowigzujace
normy i przepisy oraz wizja lokalna.

Planowany uzysk z energii z instalacji fotowoltaicznych

Do obliczen zostaly przyjete moduly fotowoltaiczne wykorzystujagce ogniwa
monokrystaliczne pigcio-busbarowe (5BB) z przednia metalizacja. Obliczenia ilosci
produkowanej energii elektrycznej zostaly przeprowadzone dla usrednionych danych na
podstawie obrazow satelitarnych wykonanych przez CM-SAF.

Tabela Nastonecznienie oraz produkcja energii w ujeciu miesigcznym i dziennym.

Miesigc Eq En Ha Hn
kWh kWh | kWh/m?> | kWh/m?
Styczen 28,7 889 0,99 30,9
Luty 47,7 1340 1,68 46,9
Marzec 96,9 3000 3,51 109
Kwiecien 127 3820 4,82 144
Maj 139 4300 5,41 168
Czerwiec 139 4170 5,5 165
Lipiec 137 4240 5,49 170
Sierpien 131 4070 5,22 162
Wrzesien 99,4 2980 3,81 114
Pazdziernik 71,7 2220 2,64 81,9
Listopad 35,4 1060 1,27 38,2
Grudzien 25,9 802 0,91 28,2
SUMA 32891 1258,1

Gdzie:

Eq4 — Szacowana dzienna produkcja energii z zainstalowanego systemu fotowoltaicznego (kWh)

Em — Szacowana miesi¢czna produkcja energii z zainstalowanego systemu (kWh)

Ha —Szacowana dzienna suma catkowitego promieniowania stonecznego na metr kwadrat (KkWh/m?)

H. — Szacowana miesieczna suma catkowitego promieniowania stonecznego na metr kwadrat (kWh/m?)

Symulacj¢ przeprowadzono w naste¢pujacych warunkach:

* Lokalizacja: 50°16'30 N 21°51'43" E;

* Moc instalacji fotowoltaicznej: 38,4 kWp;

* Kat nachylenia modutéw fotowoltaicznych: 25°;

* Szacowane straty spowodowane zmianami temperaturowymi: 7,4 %;
* Szacowane straty spowodowane katem odbicia: 3,1%;

* Pozostate straty (kable, falownik, itp.): 16,0%;
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Rys. Szacowana produkcja energii elektrycznej w pierwszym roku eksploatacji.

kwWh

Nalezy zaznaczy¢, ze obliczenia zostaly przeprowadzone dla usrednionych danych
z bazy Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczywiste osiggi moga odbiega¢ od zalozonych. Na
osiggi bedzie miata wptyw pogoda podczas okresu eksploatacji.

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na uzyskanie ok. 32,891 MWh/rok

energii elektrycznej.

W wyniku produkcji energii w instalacji OZE uzyskamy 27,135 Mg/rok unikni¢tej
emisji CO2. Obliczenia wykonano na podstawie referencyjnego wskaznika jednostkowe]
emisyjnosci dwutlenku wegla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu
bazowego dla projektéw JI realizowanych w Polsce wynoszacego 0,825 t CO2/MWh,
okre$lonego przez Krajowy Os$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE)!.
Wskaznik dotyczy projektéw JI, ktére prowadza do zmniejszania produkcji lub zuzycia
energii elektrycznej i zwigzanego z tym ograniczenia emisji CO2 w instalacjach objetych EU
ETS, np. wykorzystanie odnawialnych zrodet energii do produkcji energii elektryczne;j.
Nalezy zaznaczyC, zZe obliczenia uzyskOw energetycznych zostaly przeprowadzone dla
usrednionych danych z bazy Ministerstwa Infrastruktury.

Informacja dla Wykonawcy

Przed przystapieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej,
obmiar6w stanu rzeczywistego. Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania projektow wykonawczych, zatwierdzenie ich w catosci u Inwestora, uzyskanie
wszelkich  niezbednych  pozwolen oraz wykonania instalacji  fotowoltaicznych

1 Warto$¢ wskaznika podano wedtug publikacji KOBIZE ,,WSKAZNIKI EMISYJNOSCI CO, DLA ENERGII

ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCOW KONCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o
emisjach gazOw cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok” (16.06.2016 r.)
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wytwarzajacych energi¢ elektryczng wraz z infrastrukturg towarzyszaca zgodnie z wymogami
Zamawiajacego opisanymi w PFU.
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Zatacznik nr 2

Obiekt
Pompownia wody w Mechowcu na dziatkach o nr 607/7, 642/1 w Gminie Dzikowiec.
Moc instalacji 19,8 kWp.

Lokalizacja modutéw PV

Konstrukcje pod moduty przewidziano do wykonania jako wolnostojaca podkonstrukcje o
stupach wbijanych w grunt.

Ponizsze zdjecie przedstawia miejsce montazu modutéw PV

12200

GOE/SH

Rys. Lokalizacja montazu modutow fotowoltaicznych.
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MECHOWIEC przepompownia
wymagane: 19,8 kW
60szt x 330Wp = 19,8 kKW

llo$é modusdw: 3x16=48szt.
1x12=12szt.

Nachylenie modutéw 25°
wysokosé min stotu: 1m
wysokos¢ max stotu: 2,7m
FALOWNIK 17,5 kW

42

Rys. Szczegotowa lokalizacja montazu modutow fotowoltaicznych.
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Podstawa opracowania
Podstawa opracowania opisu przedmiotu zaméwienia jest umowa z Inwestorem, obowigzujace

normy i przepisy oraz wizja lokalna.

Planowany uzysk z energii z instalacji fotowoltaicznych

Do obliczen zostaty przyjete moduty fotowoltaiczne wykorzystujace ogniwa
monokrystaliczne pigcio-busbarowe (5BB) z przednia metalizacja. Obliczenia ilosci
produkowanej energii elektrycznej zostaly przeprowadzone dla usrednionych danych na
podstawie obrazow satelitarnych wykonanych przez CM-SAF.

Tabela Nastonecznienie oraz produkcja energii w ujeciu miesiecznym i dziennym.

Miesiac Eq Em Hq Hm
kWh kWh kWh/m? | kWh/m?
Styczen 16,4 509 1 31
Luty 27,3 765 1,69 47,2
Marzec 55,3 1710 3,52 109
Kwiecien 72,4 2170 4,81 144
Maj 78,7 2440 5,39 167
Czerwiec 78,5 2360 5,47 164
Lipiec 71,7 2410 5,47 170
Sierpien 74,6 2310 5,22 162
Wrzesien 56,7 1700 3,82 115
Pazdziernik 40,6 1260 2,63 81,4
Listopad 20,2 605 1,28 38,3
Grudzien 14,8 458 0,91 28,2
SUMA 18697 1257,1

Gdzie:

Eq4 — Szacowana dzienna produkcja energii z zainstalowanego systemu fotowoltaicznego (kWh)

Em — Szacowana miesi¢czna produkcja energii z zainstalowanego systemu (kWh)

Hq —Szacowana dzienna suma catkowitego promieniowania stonecznego na metr kwadrat (kWh/m?)

H. — Szacowana miesieczna suma catkowitego promieniowania stonecznego na metr kwadrat (kWh/m?)

Symulacje przeprowadzono w nast¢pujacych warunkach:

» Lokalizacja: 50°17'28" N 21°48'11" E;

* Moc instalacji fotowoltaicznej: 19,8 kWp;

* Kat nachylenia modutéw fotowoltaicznych: 25°;

* Szacowane straty spowodowane zmianami temperaturowymi: 7,4 % ;
* Szacowane straty spowodowane katem odbicia: 3,1%;

* Pozostate straty (kable, falownik, itp.): 16,0%;
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Rys. Szacowana produkcja energii elektrycznej w pierwszym roku eksploatacji.

Nalezy zaznaczy¢, ze obliczenia zostaly przeprowadzone dla usrednionych danych
z bazy Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczywiste osiggi moga odbiega¢ od zalozonych. Na
osiggi bedzie miata wptyw pogoda podczas okresu eksploatacji.
Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na uzyskanie ok. 18,697 MWh/rok energii
elektrycznej.

W wyniku produkcji energii w instalacji OZE uzyskamy 15,425 Mg/rok unikni¢tej
emisji CO2. Obliczenia wykonano na podstawie referencyjnego wskaznika jednostkowe]
emisyjnosci dwutlenku wegla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu
bazowego dla projektéw JI realizowanych w Polsce wynoszacego 0,825 t CO2/MWh,
okre$lonego przez Krajowy Os$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE)!.
Wskaznik dotyczy projektéw JI, ktére prowadza do zmniejszania produkcji lub zuzycia
energii elektrycznej i zwigzanego z tym ograniczenia emisji CO2 w instalacjach objetych EU
ETS, np. wykorzystanie odnawialnych zrodet energii do produkcji energii elektryczne;j.
Nalezy zaznaczyC, zZe obliczenia uzyskOw energetycznych zostaly przeprowadzone dla
usrednionych danych z bazy Ministerstwa Infrastruktury.

Informacja dla Wykonawcy

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji
lokalnej, obmiaréw stanu rzeczywistego. Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania projektdw wykonawczych, zatwierdzenie ich w catosci u Inwestora,
uzyskanie wszelkich niezbgdnych pozwolen oraz wykonania instalacji fotowoltaicznych

1 Warto$¢ wskaznika podano wedtug publikacji KOBIZE ,,WSKAZNIKI EMISYJNOSCI CO, DLA ENERGII

ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCOW KONCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o
emisjach gazOw cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok” (16.06.2016 r.)
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wytwarzajacych energi¢ elektryczng wraz z infrastrukturg towarzyszaca zgodnie z wymogami
Zamawiajacego opisanymi w PFU.
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Zalacznik nr 3

Obiekt

Oczyszczalnia Sciekéw w Wilczej Woli na dziatce o nr 1546/1 w Gminie Dzikowiec.
Moc instalacji 30,0 kWp.

Lokalizacja modutéw PV

Konstrukcje pod moduty przewidziano do wykonania, jako wolnostojaca
podkonstrukcje o stupach wbijanych w grunt. Instalacje fotowoltaiczng nalezy ogrodzic.
Wszystkie moduty nalezy wyposazy¢ w optymalizatory mocy (mikroinwertery).

Ponizsze zdjecie przedstawia miejsce montazu modutéw PV

321 /3]

lokalizacja montazu
modutow PV

Rys. Lokalizacja montazu modutow fotowoltaicznych.
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Rys. Szczegotowa lokalizacja montazu modutow fotowoltaicznych.
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Rys. Rzut boczny podkonstrukcji modutow.
Strona3z6




Podstawa opracowania

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamodwienia jest umowa z Inwestorem,
obowigzujace normy i przepisy oraz wizja lokalna.

Planowany uzysk z energii z instalacji fotowoltaicznych

Do obliczen zostaly przyjete moduly fotowoltaiczne wykorzystujagce ogniwa
monokrystaliczne pigcio-busbarowe (5SBB) z przednia metalizacja. Obliczenia ilosci
produkowanej energii elektrycznej zostaly przeprowadzone dla usrednionych danych na
podstawie obrazow satelitarnych wykonanych przez CM-SAF.

Tabela Nastonecznienie oraz produkcja energii w ujeciu miesiecznym i dziennym.

Miesigc Eq En Ha Hn
kWh kWh kWh/m? | kWh/m?
Styczen 24.9 773 1 31,1
Luty 42,7 1200 1,74 48,8
Marzec 83,8 2600 3,53 109
Kwiecien 109 3260 4,78 143
Maj 119 3700 5,41 168
Czerwiec 120 3590 5,5 165
Lipiec 118 3650 5,47 170
Sierpien 114 3520 5,25 163
Wrzesien 85,3 2560 3,79 114
Pazdziernik 61,3 1900 2,62 81,4
Listopad 30,2 905 1,26 37,9
Grudzien 22,3 691 0,91 28,2
SUMA 28349 12594

Gdzie:

Eq — Szacowana dzienna produkcja energii z zainstalowanego systemu fotowoltaicznego (kWh)

Em — Szacowana miesi¢czna produkcja energii z zainstalowanego systemu (kWh)

Ha —Szacowana dzienna suma catkowitego promieniowania stonecznego na metr kwadrat (KkWh/m?)

H. — Szacowana miesieczna suma catkowitego promieniowania stonecznego na metr kwadrat (kWh/m?)

Symulacje przeprowadzono w nast¢pujacych warunkach:

* Lokalizacja: 50°23'21" N 21°54'22" E;

* Moc instalacji fotowoltaicznej: 30,0 kWp;

* Kat nachylenia moduléw fotowoltaicznych: 25°;

* Szacowane straty spowodowane zmianami temperaturowymi: 7,5%;
* Szacowane straty spowodowane katem odbicia: 3,1%;

* Pozostate straty (kable, falownik, itp.): 16,0%:;
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Rys. Szacowana produkcja energii elektrycznej w pierwszym roku eksploatacji.

Nalezy zaznaczy¢, ze obliczenia zostaly przeprowadzone dla usrednionych danych
z bazy Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczywiste osiggi moga odbiega¢ od zalozonych. Na
osiggi bedzie miata wptyw pogoda podczas okresu eksploatacji.
Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na uzyskanie ok. 28,349 MWh/rok energii
elektrycznej.

W wyniku produkcji energii w instalacji OZE uzyskamy 23,387 Mg/rok unikni¢tej
emisji CO2. Obliczenia wykonano na podstawie referencyjnego wskaznika jednostkowe]
emisyjnosci dwutlenku wegla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu
bazowego dla projektow JI realizowanych w Polsce wynoszacego 0,825 kg CO2/MWh,
okre$lonego przez Krajowy Os$rodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBiZE)!.
Wskaznik dotyczy projektéw JI, ktére prowadza do zmniejszania produkcji lub zuzycia
energii elektrycznej i zwigzanego z tym ograniczenia emisji CO2 w instalacjach objetych EU
ETS, np. wykorzystanie odnawialnych zrodet energii do produkcji energii elektryczne;j.
Nalezy zaznaczyC, zZe obliczenia uzyskOw energetycznych zostaly przeprowadzone dla
usrednionych danych z bazy Ministerstwa Infrastruktury.

Informacja dla Wykonawcy

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji
lokalnej, obmiaréw stanu rzeczywistego. Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania projektdw wykonawczych, zatwierdzenie ich w catosci u Inwestora,
uzyskanie wszelkich niezbgdnych pozwolen oraz wykonania instalacji fotowoltaicznych

1 Warto$¢ wskaznika podano wedtug publikacji KOBIZE ,,WSKAZNIKI EMISYJNOSCI CO, DLA ENERGII

ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCOW KONCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o
emisjach gazOw cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok” (16.06.2016 r.)
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wytwarzajacych energi¢ elektryczng wraz z infrastrukturg towarzyszaca zgodnie z wymogami
Zamawiajacego opisanymi w PFU.
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