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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
         45000000-7 - Roboty budowlane
         45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
         45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby   

        1.Część ogólna

        1.1. Nazwa zamówienia:
        „PROJEKT PLACU ZABAW  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II
        W WILCZEJ WOLI DZ NR 3026, 3027/3”. 
             

        1.2. Inwestor:   GMINA DZIKOWIEC
         UL. DWORSKA 62
         36-122 DZIKOWIEC

         1.3.Zakres stosowania
Specyfikację techniczną stosuje się, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót.

         2. Zakres robót
   Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,  
wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w kolejności ich 
wykonywania:. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu pod budowę elem.  
małej architektury – plac zabaw  w  miejscowości Mechowiec   na dz nr  451 tj.:

  rozbudowa   istniejącego  placu  zabaw - doposażenie  o dodatkowe  urządzenie   
istniejącego placu

  chodnik z kostki betonowej
  ławka betonowa z drewnianym siedziskiem
  kosz na śmiecie
     2.1. Budowa i montaż urządzeń małej architektury  
         Na istniejącym placu  w  chwili obecnej   jest  9 urządzeń  zabawowych  : 

 bujaczki             -  szt 2 
 huśtawki  wagowe  - szt  3 
 huśtawka wisząca   podwójna   - szt 1 ( bez  huśtawek)
 zjeżdżalnie       -  szt  2 
 zestaw   metalowy   - huśtawka   + drabinka   - szt  1 

            Część  istniejących   urządzeń    zabawowych przeznaczona  jest do  demontażu
natomiast  część  zostaje  lub  projektuje się  przeniesienia ich  w inne miejsce. 

    2.2.  Urządzenia do demontażu  :
 zjeżdżalnie       -  szt  2
 huśtawka wisząca   podwójna   - szt 1 ( bez  huśtawek)

    2.3. Urządzenia do   przeniesienia  ( rozbiórka i  ponowny montaż   )
 zestaw   metalowy   - huśtawka   + drabinka   - szt  1 
 zestaw  sprawnościowy metalowy   - 1  szt. 

                 strefa bezpieczeństwa  3,9x8,7 m piasek o frakcji 0,2 -2 mm gr. min. 20cm
    2.4.  Projektowane  dodatkowe   urządzenie placu zabaw:

    2.4.1. Zestaw  drewniany     :  w skład  którego wchodzi   m. in. 
 wieże  x3,
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 trapy z barierami  x1,
  wejście liniowe  x1,
  wejście wspinaczkowe  x1,
  pomosty  x4 , 
 zjeżdżalnia x2  

       wymiary urządzenia w całości        6,0 x  11,60 m
       wysokość                                                     3,5 m 
       maksymalna wysokość   upadku                 1,2 m
       strefa  bezpieczeństwa                   15,10m x 9,50 
       pole strefy bezpieczeństwa: 143,45 m2,  piasek o frakcji 0,2 -2 mm gr. min. 20cm
zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, 
PN-EN 1176-7:2009
         Dane materiałowo-konstrukcyjne:      
       - belki wykonane z drewna  rdzeniowego lub bezrdzeniowego,  sosnowego,  

okrągłego impregnowanego o śr. 120 mm,
      - zabezpieczenia boczne, daszki wykonane ze  sklejki wodoodpornej,
      - ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami malowanymi proszkowo,
      - montaż belek nośnych na kotwach metalowych zabetonowanych na głębokość 

ok.60cm.
    2.4.2. Zestaw  drewniany     dla  małych  dzieci  przedszkolnych :
         w skład  którego wchodzi   m. in. 

 wieże  x4,
 trap z linami   x1,  
 rura  x1, 
 wejście wspinaczkowe  x1,  
 pomosty  x4 , 
 zjeżdżalnia x1 itp.,  

       wymiary urządzenia w całości        5,0 x  3,37 m
       wysokość                                                     1,9m 
       maksymalna wysokość   upadku                 0.6 m
       strefa  bezpieczeństwa 8,00 m x 6,37 m piasek o frakcji 0,2 -2 mm gr. min. 20cm
        pole strefy bezpieczeństwa: 50,96 m2

 przedział wiekowy: 3-13 lat
 zgodny z normą: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3:2009, 

PN-EN 1176-7:2009
 Dane materiałowo-konstrukcyjne:
- belki wykonane z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego, okrągłego o śr. 10 
cm,
- zabezpieczenia oraz daszki ze  sklejki wodoodpornej liściastej laminowanej   
filcem melaminowym,
- drążki stalowe z rur malowanych proszkowo o śr. 33,7 mm,
- pomost rurowy, rura PE śr. 53 cm.
- montaż  belek nośnych na kotwach stalowych zabetonowywanych na głębokość 
40 - 60 cm.

                                         3.4. Inne  projektowane  elementy małej architektury

 chodnik z kostki betonowej
 ławka betonowa z drewnianym siedziskiem
 kosz na śmiecie
 chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm kolorowa (lub inny do uzgodnienia z 

użytkownikiem) warstwy podbudowy: piasek stabilizowany cementem – 3cm, 
tłuczeń łamany – 10 cm, podsypka piaskowa – 20 cm. 

     Powierzchnia chodników 61,5 m2.
 Ławka z siedziskiem drewnianym bez oparcia mocowane na stałe w fundamencie

betonowym o wymiarach 40x20 cm i głębokości 40 cm - 3 szt.
 śmietnik mocowany w fundamencie betonowym – 1 szt.



Sposób mocowania  do  podłoża  zgodny z  wytycznymi wybranego   producenta 
urządzeń. 
  Strefę bezpieczeństwa placu  zabaw  zlokalizowano   w  odległości   2,30  m od  
budynku szkoły  oraz   w  odległości  0,7 m od  granicy działki  drogowej.

Projektowane urządzenia placu zabaw:
Wyposażenie dobrano z katalogów dostępnych na rynku rozwiązań typowych.
        W projekcie zaproponowano  ekologiczne  urządzenia place zabaw - można 
zastosować inne dostępne o podobnych standardach urządzenia dowolnych  firm  po 
uzgodnieniu z  Inwestorem  i projektantem .
 Plac zabaw  wyposażono w urządzenie dla rożnych grup wiekowych  , 
   Projektowane  urządzenia muszą być wykonane   z atestowanych  materiałów  
naturalnych  i prefabrykatów  betonowych obojętnych dla otoczenia.
 Plac zabaw będzie  wykorzystany   jako teren rekreacyjny  dla dzieci .

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz
załączonym projekcie 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące:

- nie przewiduje się.
b) roboty tymczasowe:

- nie przewiduje się.
4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych

- teren budowy stanowi własność Gminy Dzikowiec, jest płaski, niezabudowany
i niezagospodarowany .

 b)ochrony środowiska
- zakres robót  nie zagraża środowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych

zezwoleń.
c) warunków bezpieczeństwa pracy

- ze względu na uzbrojenie terenu prace ziemne należy wykonywać sposobem
ręcznym,

- przy pracach na drogach należy zwrócić szczególną uwagę na osoby będące
na  ciągach  pieszych  i  w  związku  z  powyższym  zabezpieczyć  zgodnie  z
przepisami teren i ciągi komunikacyjne przy budynku,

- zaplecze budynku stanowią  parkingi  na samochody służbowe,  co  wymaga
zachowania ostrożności poruszania się po placu,

d) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- na  terenie  posesji  istnieje  możliwość  zlokalizowania  zaplecza  socjalnego.

Zlecający udostępni pomieszczenie w budynku szkoły.
e) warunków dotyczących organizacji ruchu

- dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.

4. Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w
każdym przypadku następująco:

 Wysokość swobodnego upadku - Przez wysokość swobodnego upadku należy 
rozumieć największą odległość pionową między wyraźnie określoną powierzchnią
podparcia ciała a znajdującą się niżej powierzchnią, na którą ono spada. Przy 
wyznaczaniu wysokości swobodnego upadku należy uwzględnić możliwe 
przemieszczenia urządzenia i użytkownika. Wyraźnie określoną powierzchnią 
podparcia ciała może być każda nieruchoma powierzchnia, do której dostęp jest 
wolny.



 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

 Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia.

 Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni.

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.

 Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
warunki dla ruchu.

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże.

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej
się do nawierzchni.

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w  osi drogi (lub chodnika).

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.

 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania.

 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji i projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót.

 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego.

 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy.



 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

 Przekazanie terenu budowy
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet SST.

 Dokumentacja projektowa
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
    4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę zadania.
4.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
 Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację budynków,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

4.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez .jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie 



będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy.
4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Inspektor 
nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia  osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .
4.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi 
budowlami, urządzeniami i roślinnością było w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia.
4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.
4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 



normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
4.13. Zaplecze
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
(dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej).

5. MATERIAŁY
5.1.Pozyskiwanie materiałów
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to 
pisemną zgodę Inspektora nadzoru.
5.2.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
5.3.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera.

6. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi BHP.

7. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania .jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca.
8.1.  W  zależności  od  zakresu  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem
zamówienia nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane /remontowe/
1) Dział  I -  Roboty  budowlane  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę;

45100000-8
Kod CPV Opis
45111200-0
45112000-5
45111291-4
45112723-9
45236210-5

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - rob. ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu – chodniki
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

2) Dział  II  - Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
45200000-9
Kod CPV Opis

45262311-4 Roboty betonowe

3) Dział III - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis

4) Dział IV -Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów bud.; 45400000-1
Kod CPV Opis

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
9.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
9.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
9.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

http://www.cpv.com.pl/kod,45112723-9.html


1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p. l i które 
spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
9.4. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach ( l) - (3) 
następujące dokumenty:
1. protokoły przekazania terenu budowy
2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3. protokoły odbioru robót,
4. protokoły z narad i ustaleń,
5. korespondencję na budowie.
Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedstawiane w 
formie pisemnej i przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru powinny być przedstawione Wykonawcy pisemnie. 
Wykonawca je podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dokumentów budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
9.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10. OBMIAR ROBOT
10.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołów.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w rmjako długość pomnożona przez średni przekrój .
10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji . Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami. Będą one dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

11. ODBIÓR ROBÓT
11.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:
6. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
7. odbiorowi częściowemu,
8. odbiorowi ostatecznemu,
11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
11.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i .jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
11.4. Odbiór ostateczny robót
11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny .jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.
11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne ),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

ew. PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

12. PODSTAW PŁATNOSCI
12.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem,  SST,  potwierdzone
odpowiednim odbiorem robót.
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